

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.8.2013

**Zmiana treści SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska
IV etap”.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska zmienia treść SIWZ.

Zmiany SIWZ:

1. Dział III pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

*Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia na podstawie robót budowlanych w ilości **minimum pięciu** związanych z przedmiotem zamówienia (budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu, kanalizacji deszczowej, tłoczni/przepompowni ścieków) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, wykonanych w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych z robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ponadto Wykonawca ma obowiązek wykazać się, iż w robotach budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: Robotę budowlaną o łącznej wartości brutto minimum 500 tysięcy złotych obejmującą wykonanie co najmniej 1 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dowolnej średnicy oraz 1 km kanalizacji sanitarnej tłocznej o dowolnej średnicy, wraz z jedną przepompownią/tłocznią ścieków, oraz 1 km sieci wodociągowej z przyłączami wody w technologii rur z PE.*

2. Dział XIV otrzymuje brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31-10-2013.

3. W Dziale XV pkt. 5 ppkt. 20 zostaje usunięty.

4. W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji zadania na dzień2013 r.
zakończenia realizacji zadania na dzień 31-10-2013 r.*

Za dzień zakończenia robót przyjmuje się poinformowania zamawiającego o zakończeniu wszystkich robót oraz gotowości do odbioru końcowego zadania. Za zakończenie realizacji zadania należy przyjąć wykonanie zakresu robót objętego postępowaniem przetargowym, dokonać rozruchu, oraz przedstawić do końca terminu umownego wykonania zadania kompletną dokumentację odbiorową (w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą). Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru musi być po próbach szczelności, oraz uruchomieniu wbudowanej infrastruktury.

§ 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający informuje, iż przewiduje rozliczanie dwiema fakturami w 2013 r. Jedną częściową, a drugą końcową po wykonaniu całego zadania oraz spisaniu końcowego protokołu odbioru robót.

W § 10 ust. 7 zostaje usunięty.

§ 11 ust. 1.1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, protokołem końcowym odbioru robót w wysokości 0.2% wartości umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.

W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe zmiany są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHELMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI

www.bip.dabrowachelminska.lo.pl