

Dąbrowa Chełmińska, dnia 29.05.2020 r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.7.2020

Zmiana treści SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.:
Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska zmienia treść SIWZ.

Zmiany SIWZ:

Zmienia się SIWZ w taki sposób, iż w Załączniku nr 4 Harmonogram rzeczowo-czasowy, w poz. 9 harmonogramu czas realizacji to od 01.09.2021 do 20.09.2021 oraz w poz. 11 harmonogramu czas realizacji to od 01.07.2020 do 20.09.2021.

pojawia się:

Załącznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-czasowy, w poz. 9 harmonogramu czas realizacji to od 01.09.2021 do 15.09.2021 oraz w poz. 11 harmonogramu czas realizacji to od 01.07.2020 do 15.09.2021.

Nie zmienia się ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, że powyższe zmiany są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI