Dabrowa Chetminska, dnia 21-09-2015

Gmina Dabrowa Chelminska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dabrowa Chelminska

Znak sprawy: 271.11.2015

Uczestnicy postepowania
0 zamowienie publiczne

Wyjasnienia do zapisow SIWZ dotyczaca postegpowania przetargowego na
zadanie pn.: Kredyt dlugoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budzetu
gminy w 2015 roku w zwiazku z realizacjg zadan inwestycyjnych pn.
Termomodernizacja budynkow szkolnych w miejscowosci Dabrowa Chelminska, oraz

Przebudowa drogi na ulicy Sportowej w miejscowosci Dabrowa Chelminska

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
Gmina Dabrowa Chelminska wyjasnia tres¢ SIWZ.

Pytania Wykonawcy:

1. W zwiazku z dopuszczeniem mozliwosci udzielenia kredytu ze srodkéw EBI, w celu ustalenia jaka
czes¢ kredytu moze zosta¢ objeta finansowaniem kredytu z EBIL, prosimy o przedstawienie listy
inwestycji  finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krotkiej
charakterystyki obejmujacej: PROSIMY UWZGLEDNIC KAZDE ZADANIE OSOBNO:

a) Nazwg przedsigwzigcia,

b) Przewidywana date rozpoczecia i zakonczenia,

c) Krotki opis inwestycji obejmujacy podstawowe zalozenia projektowe lub biznes plan/studium
wykonalnosci,

d) Informacje czy Zamawiajacy ma mozliwos¢ odzyskania podatku VAT dla inwestycji (czy koszty
rozliczane beda netto czy brutto),

e) Catkowity koszt inwestycji brutto i netto,

f) Zrodta finansowania przedsiewzigcia, w podziale na:

- srodki wlasne,

- kredyt,

- dotacja UE,

- inne (jakie?)

g) Umowa z wykonawca inwestycji,

h) Informacjg dotyczaca wktadu wlasnego w realizacjg przedsigwzigcia

- czy wktad wlasny zostat wniesiony?

- czy zostanie wniesiony i udokumentowany np. w terminie 30 dni od zakonczenia przedsigwzigcia?

i) W jaki sposob nastapi udokumentowanie prawidlowosci wykorzystania kredytu? Czy np.
w terminie 30 dni od zakonczenia przedsigwzigcia?

J) Informacjg, czy w ramach przedsigwzigcia planowany jest zakup uzywanych srodkow trwatych,
jesli tak w jakiej kwocie?

k) Informacje, czy dla przedsiewzigcia konieczne jest sporzadzenie analizy oddziatywania na
srodowisko. Jesli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem?

I) Liczbe 0sob zatrudnionych przez Zamawiajacego?

Poprosimy ponadto o sprawozdania finansowe (peine) Rb-27S za 2014r i II kwartat 2015r oraz
wypehienie dokumentu pod nazwa FORMULARZ KLIENTA.



Odpowiedzi Zamawiajacego:
Zadanie 1.
a) Termomodernizacja budynkow szkolnych w miejscowosci Dabrowa Chelminska,
b) rozpoczecie 15-07-2015 zakonczenie 08-09-2015,
c) gleboka termomodernizacja budynku Zespotu Szkot i budynku przedszkola w miejscowosci
Dabrowa Chetminska. W budynku Szkoty, wymiana okien, wykonanie ocieplenia i elewacji,
docieplenie stropodachu wentylowanego, wymiana kotlow na kondensacyjne, wymiana instalacji
c.o. 1 grzejnikdw, montaz pompy ciepta na dla potrzeb c.w.u.. W budynku przedszkola zostata
wymieniona cata instalacja z elektrycznej na c.o., jako zasilanie instalacji jest zamontowana
pompa ciepta, budynek zostal docieplony i zostata wykonana wentylacja, zostata ocieplona
piwnica i nieuzytkowa czg$¢ poddasza, zostaly wymienione drzwi i okna. Inwestycja miata na
celu ochrony powietrza, zmniejszenie emisji co®, oraz zmniejszenie kosztow wytwarzania cieplej
wody uzytkowej jak i kosztow ogrzewania budynkow,
d) Koszty sa ponoszone brutto, Gmina Dabrowa Chetminska w ramach inwestycji nie ma
mozliwosci odzyskania podatku Vat,
e) 1465 180,89 zt. netto, 1 802 172,50 zt. brutto.
f) Zrodta finansowania przedsiewziecia:
- srodki wlasne - 70 325,88 z1. brutto,
- kredyt — 200 000,00 zt. brutto,
- dotacja UE — 1 531 846,62 zt. brutto,
- inne — brak,
g) Zataczam umowg z wykonawca,
h) czesciowo wktad wilasny zostat juz wniesiony, Zamawiajacy nie przewiduje dokumentowania
wktadu wilasnego,
1) Zamawiajacy nie przewiduje potwierdzenia wykorzystania kredytu co wynika z Sekcji II pkt.
3.4. SIWZ,
J) Nie przewiduje sie zakupu uzywanych srodkow trwatych,
k) inwestycja nie wymagata sporzadzenia analizy a tym samym wykonania raportu odziatywania
na $§rodowisko,
I) Gmina Dabrowa Chelminska zatrudnia 50 osob.
Zadanie 2.
a) Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowosci Dabrowa Chetminska.
b) Od 25-08-2015 do 20-10-2015,
€) Przebudowa, oraz budowa drogi na odcinku 480 mb, budowa chodnika wzdtuz drogi,
wykonanie nowych miejsc parkingowych, montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu,
d) Nie ma mozliwosci odzyskania podatku Vat, koszty sa ponoszone w kwocie brutto,
e) 1006 232,19 zt. brutto,
f) Zrédla finansowania:
- srodki wlasne — 66 232,19 zt.
- kredyt — 940 000,00 zt.
- dotacja UE — brak,
- inne — brak,
g) Zataczam umowg z Wykonawca,
h) Wkitad wtasny nie zostat na ta chwile wnioesiony, zostanie wnioesiony w terminie 30 dni od
daty zakonczenia inwestycji.
i) Zamawiajacy nie przewiduje potwierdzenia wykorzystania kredytu co wynika z Sekcji II pkt.
3.4. SIWZ,
J) Nie przewiduje si¢ zakupu uzywanych $rodkéw trwatych,
k) inwestycja nie wymagata sporzadzenia analizy a tym samym wykonania raportu odziatywania
na Srodowisko,
I) Gmina Dabrowa Chetminska zatrudnia 50 os6b.

Jednoczesnie zamieszkam sprawozdanie finansowe RB-27S za 2014 i 1l kw. 2014 r., oraz
zamieszczam wypelniony formularz klienta. Jednoczesnie informuje ze informacje wymagane w
Wykazie zaangazowan klienta zostaly zamieszczone jako osobny zalacznik do SIWZ w wersji
elektronicznej na stronie internetowey.



Informujg, iz powyzsze wyjasnienia sa obowiazujace i sa czgs$cia Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.

Zamawiajacy w zwiazku z udzielonymi wyjas$nieniami nie przedtuza terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy w zwiazku z udzielonymi wyjasnieniami nie zmienia ogloszenia o zaméwieniu.

WOJT GMINY DABROWA CHELMINSKA
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