

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.10.2016

**Zmiana treści SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.:
„Wykonanie projektu wielobranżowego oraz wymaganych opracowań dla zadania pn.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi
gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej
relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec, oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo” –
II postępowanie**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
Gmina Dąbrowa Chełmińska zmienia treść SIWZ.

Zmiany SIWZ:

1. Sekcja XV pkt 5 dodaje się ppkt. 9 w brzmieniu:

Za zgodą stron umowy w § 9 ust. 3 kwotą 90 000,00 zł. brutto może ulec zmianie na kwotę 130 000,00 zł. brutto. Zmiana będzie dokonana na podstawie stosownego Aneksu.

2. Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy – Zamawiający zmienia wzór w taki sposób że §9 ust. 3 otrzymuje poniższe brzmienie:

Zamawiający przewiduje płatność za Przedmiot Umowy w trzech transzach. Wykonawca może wystawić faktury/rachunki raz w 2016 roku na kwotę maksymalnie 90 000,00 zł. brutto w ramach wynagrodzenia umownego, po zrealizowaniu odpowiedniej ilości prac projektowych i podpisaniu z Zamawiającym protokołu zaawansowania prac i w 2017 roku dwa razy na pozostałą część wynagrodzenia umownego (po odbiorze częściowym dla drugiej płatności potwierdzonym stosownym protokołem odbioru, dla trzeciej płatności końcowym protokołem odbioru prac projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń i decyzji). Wykonawca może w 2017 roku rozliczyć się tylko jedną końcową fakturą z Zamawiającym.

W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu.

Informuję, iż powyższe zmiany są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI