

**Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska**

Znak sprawy: 271.4.2017

Zmiana treści SIWZ oraz Wyjaśnienia do treści SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oraz Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia i zmienia treść SIWZ.

Pytania Wykonawcy:

- 1) Czy Zamawiający może doprecyzować co będzie przedmiotem planowanej inwestycji gdyż nazwa zadania ze złożonego zamówienia przetargowego i zapisy SIWZ II Opis przedmiotu zamówienia nie są spójne?
- 2) Czy Zamawiający może udostępnić w formie elektronicznej (edytowalnej) druki karty przewodniej – formularz a ofertowego oraz niezbędnych oświadczeń?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad 1. W związku z błędem popełnionym przez Zamawiającego dokonuje się następujących zmian w Sekcji II. Opis przedmiotu zamówienia:

Pkt. 3.1. Otrzymuje brzmienie – „Uruchomienie kredytu planuje się od dnia (**dzień uruchomienia podany orientacyjnie dla celów wyceny i sporządzenia oferty**):

27-07-2017 dla inwestycji pn. **Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska** w jednej transzy.

27-07-2017 roku dla inwestycji pn. **Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska** w jednej transzy”.

Pkt. 3.2. Otrzymuje brzmienie - Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu dla inwestycji pn. **Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska** od 31-01-2018 r. i zakończyć 31.12.2027 r., a dla inwestycji pn. **Modernizacja drogi gminnej ul. Weterynaryjna w miejscowości Dąbrowa Chełmińska** od 31-01-2018 r. i zakończyć 31-12-2024 z tym, że spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu.

Ad 2. Zamawiający zamieścił SIWZ w formacie edytowalnym wraz z załącznikami na stronie internetowej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, więc jest możliwość pobrania i wypełnienia formularza ofertowego oraz załączników.

W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, iż powyższe zmiany są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI