

Dąbrowa Chełmińska, dnia 24.04.2020r.

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.6.2020

Zmiana treści SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.:
Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska zmienia treść SIWZ.

Zmiany SIWZ:

Zmienia się SIWZ w taki sposób, iż w Sekcji XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy :

- w punkcie 2 zamiast sformułowania:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Pojawia się:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Zmienia się SIWZ w taki sposób, iż w Załączniku nr 3 do SIWZ: Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą:

- w § 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w punkcie 1 zamiast sformułowania: Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, tj. zł (*słownie złotych*) w formie

Pojawia się:

Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, tj. zł (*słownie złotych*) w formie

Nie zmienia się ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

Informuję, że powyższe zmiany są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHELMINSKA

RADOSŁAW CIECHACKI